

Grugliasco li, 28.10.2024

Spett.le
Comune di Cavaglià
c.a. Sindaco
Responsabile del Servizio Urbanistica

OGGETTO: PROPOSTA DI ONORARIO PER REDAZIONE ELABORATI FINALIZZATI NUOVA REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA DESTINATA ALLA SOSTA E AL PERNOTTAMENTO DI TURISTI ITINERANTI PRESSO AREA VERDE LIMITROFA PIAZZALE DEI MARINAI – AREA DI SOSTA

Gent.mo Sig. Sindaco,
come da Vostra gradita richiesta si dichiara la propria disponibilità per le attività professionali indicate in oggetto.

Di seguito si presenta migliore relativa offerta tecnico-economica formulata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 Settembre 2023.

Valore dell'opera (V)	70.000,00	
Categoria d'opera	Edilizia	
Parametro sul valore dell'opera	(P)0.03 + 10 / V0.4= 14.5333491%	
Grado di complessità	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani	
Destinazione funzionale delle opere	E.19	
Grado di complessità	(G): 1,20	
Prestazioni affidate	Progetto di fattibilità tecnico-economica	
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2,	(V:70.000,00 x P:14.533% x G:1.20 x Q:0.090) =	1098,73 €
QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	(V:70.000,00 x P:14.533% x G:1.20 x Q:0.010) =	122,08 €
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	(V:70.000,00 x P:14.533% x G:1.20 x Q:0.010) =	122,08 €
QbIII.07: Piani di Sicurezza e coordinamento (art.33, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	(V:70.000,00 x P:14.533% x G:1.20 x Q:0.100) =	1220,81 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$		2563,71 €
<i>Spese e oneri non superiori a (25% del CP)</i>		640,93 €
<i>Sconto a voi riservato</i>	15.71 %	- 504.64 €
Totale Onorario		2.700,00 €
CNPAIA 4%		108,00 €
<i>Totale imponibile</i>		2808,00 €
IVA 22%		504,00 €
Totale complessivo		2.268,00 €

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.


Arch. Giuseppe Monteleone